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ANEXO 1: CUADRO DE CANTIDADES
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OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12
ENTRE CARRERASS5Y 6
ITEM 4,1
ACTIVIDAD ENCERRAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR ( tela plastica verde y rolliza)
UNIDAD ML
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.0.) 10% Menor 200 S 305
Sub - Total 305
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. [V/UNITARIO
tela plastica verde m2 S 1.865 3| S 5.596
Madera Rolliza ml S 15.600 0,6 S 9.360
Alambre Negro No. 18 KG S 2.912 02| $ 582
caneca metalica un S 10.400 0,3| S 3.120
Puntilla No. 8 CORRIENTE LB 4264 0,2| $§ 853
Desperdicio 0 0,05 S 976
Sub - Total 20.486
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 6 T/Km |CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO
Sub - Total -
4, MANO DE OBRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5.746 | $ 19.001 0,06| $ 1.053,00
Sub - Total 1.053

TOTAL COSTOS DIRECTOS

21.845 |




OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12
ENTRE CARRERAS5Y 6
ITEM 4,2
ACTIVIDAD REPOSICION DE PISO EN CONCRETO CANCHA
UNIDAD M3
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.0O.) 10% Menor 200 1| S 3.259
0

Sub - Total $ 3.259
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. |V/UNITARIO
Concreto Simple f'c =210 Kg/cm? (1:2:3) M3 S 209.067 1S 209.067

$ B

S _

$ -

3 :
Desperdicio 0 0,05 S 10.453

Sub - Total $ 219.520
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 6 T/Km [CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO

Sub - Total $
4, MANO DE OBRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5.746 | $ 19.001 1,61 S 30.591,61

Sub - Total $ 30.592

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 253.371




OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12
ENTRE CARRERAS5Y 6
ITEM 4,3
CANALETA Y CINTA DE CONCRETO PARA PROTECCION DE TUBERIA Y
BASE DEL MURO DE 0,40 X 0,05(SECTOR CANCHA, AREA VERDE, Y
ACTIVIDAD RELLENO DE MURO CONTENCION INTERNO Y EXTERNO)
UNIDAD ML
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.O.) 10% Menor 200 1| S 756
Sub - Total $ 756
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. |[V/UNITARIO
Concreto Simple f'c =210 Kg/cm? (1:2:3) M3 S 209.067 0,02 S 4,181
Cemento gris ( bulto de 50 k) KG S 572 1,5 S 858
$
3 B
Desperdicio 0 0,05 S 252
Sub - Total $ 5.291
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 6 T/Km [CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO
Sub - Total $
4, MANO DE OBRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5.746 | $§ 19.001 0,29] S 5.561,00
Sub - Total $ 5.561
TOTAL COSTOS DIRECTOS |$ 11.608




DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12

OBRA
ENTRE CARRERASS5Y 6

ITEM 4,4
ACTIVIDAD COLUMNA DE ANCLAJE DE MALLA EN CONCRETO Y TUBO AGUAS LLUVIAS
UNIDAD ML
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.O.) 10% Menor S 200,00 2| S 2.106

Sub - Total $ 2.106
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. |V/UNITARIO
Concreto Simple f'c = 210 Kg/cm? (1:2:3) M3 S 209.067 0,05 S 10.453
Formaleta Columnas GL S 1.525 1| $ 1.525
Puntilla No. 8 CORRIENTE LB S 4.264 0,2| $ 853
Tuberia Acero galvanizada 2" UN S 85.000 0,3|$ 25.500
Desperdicio 0 0,05 S 1.917

Sub - Total $ 40.247
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 6 T/Km [CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO

Sub - Total $
4, MANO DE OBRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5.746 | S 19.001 0,90| $ 17.063,00

Sub - Total $ 17.063

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 59.417




OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12
ENTRE CARRERAS5Y 6
ITEM 4,5
REPOSICION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1 1/ 2" INCLUYENDO
ACTIVIDAD
ACCESORIOS

UNIDAD GL
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.0O.) 10% Menor S 200,00 1| $ 2.480

Sub - Total $ 2.480
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. |V/UNITARIO
1/4 LIMPIADOR PAVCO UN S 40.513,32 0,2| $ 8.102,66
1/4 SOLDADURA CPVC PAVCO UN $ 90.091,54 0,2| $ 18.018,31
MT. TUBO PVC 1 1/2" RDE 21 PAVC ML S 11.843,52 12| S 142.122,24
Accesorios, Punto Sanitario ¢ =1 1/ 2" GL S 17.000 3| $  51.000,00
llave de paso bola grival 1 1/2" un 75600 1/ $  75.600,00
Desperdicio 0 0,05 S 14.742,16

Sub - Total $ 309.585
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 6 T/Km |CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO

Sub - Total $
4, MANO DE OBRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5746 | S 19.001 1,20( $ 22.801,20

Sub - Total $ 22.801

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 334.867 |




OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12
ENTRE CARRERAS5Y 6
ITEM 4,6
ACTIVIDAD REUBICACION CAJA ELECTRICA
UNIDAD GL
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.0.) 10% Menor 200 2| S 12.751
Sub - Total $ 12.751
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. |V/UNITARIO
tablero de para 1 medidor UN S 356.200 1,00 S 356.200
Rollo de cinta aislante UN S 988 3,00 S 2.964
Cableado Subacometida Eléctrica GL S 21.195 1,00 S 21.195
1/4 LIMPIADOR PAVCO UN $ 40.513 0,3 S 12.154
1/4 SOLDADURA CPVC PAVCO UN $ 90.092 ‘0,3 S 27.027
Desperdicio 0 0,05 S 20.977,04
Sub - Total $ 440.518
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 6 T/Km |CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO
Sub - Total $
4, MANO DE ©BRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5.746 | $ 19.001 6,50 $ 123.506,50
Sub - Total $ 123.507

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 576.775 |




OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12
ENTRE CARRERAS5Y 6
ITEM 4,7
ACTIVIDAD ANCLAJE DE ESTRUCTURA CON EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX-4
UNIDAD UND
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.O.) 10% Menor 200 4( S 1.654
Sub - Total $ 1.654
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. [V/UNITARIO
SIKA ANCHORFIX-4 UN S 94.500 0,10 S 9.450
3 i
4 R
S
3 j
Desperdicio 0 0,05 S 472,50
Sub - Total $ 9.923
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 6 T/Km |CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO
Sub - Total $
4, MANO DE OBRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5.746 | $ 19.001 0,45| $ 8.536,00
Sub - Total $ 8.536

TOTAL COSTOS DIRECTOS

|$ 20.112 ]




OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12
ENTRE CARRERAS5Y 6
ITEM 4,8
ACTIVIDAD ESTABILIZACION Y COMPLEMENTO DE TALUD CON CONCRETO CICLOPEO
UNIDAD M3
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.O.) 10% Menor 200 3| $ 4.441
Sub - Total $ 4.441
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. |V/UNITARIO
Concreto Simple f'c =210 Kg/cm? (1:2:3) M3 S 209.067 0,60 S 125.440
PIEDRA RAJON M3 $ 25.580 0,40 $ 10.232
3 R
$
$ R
Desperdicio 0 0,05 S 6.783,61
Sub - Total $ 142.456
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 6 T/Km |CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO
Sub - Total $
4, MANO DE OBRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5.746 | S 19.001 2,02|8 38.413,00
Sub - Total $ 38.413

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 185.310 |




OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO UBICADO SOBRE AL CALLE 12
ENTRE CARRERAS5Y 6
ITEM 4,9
ACTIVIDAD ANCLAJE DE TUBERIA PARA MALLA ESLABONADA
UNIDAD UND
1, EQUIPO
DESCRIPCION TIPO V/HORA RENDIM V/UNITARO
Herramienta ( % de M.0.) 10% Menor 200 3| S 2.137
Sub - Total $ 2.137
2, MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO. U CANTIDAD. |[V/UNITARIO
3 B
S B
$ B
S
$
Desperdicio 0 0,05 S -
Sub - Total $
3, TRANSPORTE
MATERIAL M3 4 T/Km |CANT. DISTANCIA. TARIFA V/UNITARIO
Sub - Total $
4, MANO DE OBRA
TRABAJADOR HORA P.S HORA C REND V/UNITARIO
Cuadrilla 1 S 13.255 | $ 5746 | S 19.001 0,81 §$ 15.365,00
Sub - Total $ 15.365
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 17.502




