

*Institución Educativa*  
*Colegio San José de Guanentá - San Gil*

Resolución 18593 del 21 de Octubre de 2016



**ESTUDIO DEL SECTOR**

El presente estudio se elabora con el objeto de analizar el sector relacionado al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, en virtud de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.6.1 del decreto N° 1082 de 2015; el cual se desarrolla en los siguientes términos:

<b>ANALISIS DEL MERCADO</b>	
Dependencia que elabora el Estudio:	Almacén General
Objeto de la Contratación:	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO TOLETE UBICADO SOBRE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 5° Y 6° DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANENTA

**1. ANALISIS DEL MERCADO.**

Para el correcto funcionamiento y operación administrativa de la Institución Educativa, así como la formación y atención eficaz y eficiente de la comunidad estudiantil y en aras de garantizar las condiciones de infraestructura física del medio para estudiantes, docentes, administrativos y operativos de la institución, en lo concerniente a la demolición y construcción de muro en la calle 12 entre carrera 5° y 6° del Colegio San José de Guanenta obra que es indispensable para el normal funcionamiento y para la adecuada convivencia de los diferentes grupos de personas que comparten las instalaciones físicas de la institución educativa, para el buen desarrollo de las actividades propias del quehacer educativo de la Institución.

**2. ANALISIS DE LA DEMANDA.**

Para realizar el análisis de la demanda se realizó la búsqueda en el secop de procesos iguales o similares en las diferentes instituciones del estado, donde se revisó el tipo de proceso adelantado, las empresas que han participado en estos procesos y los requisitos habilitantes de estos.

No. Proceso	Modalidad de Contratación	Objeto	Valor del Proceso	Plazo	CONTRATISTA	FUENTE
MCC-017-2016	Contratación Mínima Cuantía	DEMOLICION Y CONSTRUCCION MURO EXTERIOR COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA.	\$ 10,768,183	30 Días	WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5221982">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5221982</a>
IMC- MZV - 019 DE 2016	Contratación Mínima Cuantía	DEMOLICION, ADECUACION, CONFORMACION Y CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA EN EL COLEGIO PABLO EMILIO CAMACHO PEREA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	\$ 12,625,389	30 Días	FUNDACION VIDA Y FUTURO	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5225853">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5225853</a>

**¡SER GUANENTINO, HONOR QUE CUESTA!**

CARRERA 5A. No. 12-67 PBX 723 5600 SAN GIL SANTANDER  
colegioguanenta@gmail.com



*Institución Educativa*  
*Colegio San José de Guanentá - San Gil*  
Resolución 18593 del 21 de Octubre de 2016



Número 19/16	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	PINTADA DE 20 SALONES, DEMOLICION DE MURO DEL DORADO, CONSTRUCCION DE DOS COLUMNAS Y LEVANTAR MURO PARA COLOCAR PORTON EN EL DORADO, FRISADA Y PINTADA DE COLUMNAS Y MURO, CAMBIO DE FLOTADOR DEL TANQUE DE AGUA DE SEDE A, CAMBIO DE CHAPA Y ACONDICIONAMIENTO DE CHAZOS CORDINADORA SEDE A, CAMBIO DE 4 MANGUERAS PARA BAÑOS FLORICCE, APERTURA DE CAJA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COLOCADA DE DOS VENTILADORES CON CANALETA, PINTADA DE 4 SALONES EN FLORICCE, ARREGLO DE AUDITORIA CON PINTURA, ENCHAPE, RESANES Y ARREGLO DEL TECHO, ENTRE OTRAS.	\$ 5,850,000	12 Días	EDGAR VILLAMIZAR BLANCO	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6221198">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6221198</a>
-----------------	--	--	--------------	---------	-------------------------------	---

Fuente: [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)

### 3. ANALISIS DE CONTRATACIONES ANTERIORES

Adquisiciones realizadas en años anteriores por la Institución Educativa

<b>OBJETO</b>	Elaboración de una pileta enchapada dentro del taller de Diseño Industrial sede F	CERRAMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES SEDE A DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANENTÁ.
<b>MODALIDAD DE CONTRATACION</b>	MINIMA CUANTIA	DIRECTA
<b>VALOR DEL PROCESO MAS ADICIONAL</b>	1.560.000,00	\$7.300.000,00
<b>PROPOSITORES QUE PARTICIPARON</b>	DOMINGO ESTUPIÑÁN	LIBARDO PIMIENTO

Para el proceso del 2017 presentaron las siguientes cotizaciones

**¡SER GUANENTINO, HONOR QUE CUESTA!**

CARRERA 5A. No. 12-67 PBX 723 5600 SAN GIL SANTANDER  
[colegioguanenta@gmail.com](mailto:colegioguanenta@gmail.com)



*Institución Educativa*  
**Colegio San José de Guanentá - San Gil**  
Resolución 18593 del 21 de Octubre de 2016




DESCRIPCION	PRESENT	CANTIDAD	COTIZACION 1 - VLR UNITARIO	COTIZACION 2 - VLR UNITARIO	VLR. PROMEDIO	VR. TOTAL
Demolición de muro	M2	130,5	20.000	18.320,00	19.160,00	2.500.380,00
Demolición concreto (incluye retiro de roca)	M3	4,35	69.466	78.000,00	73.733,00	320.738,55
Viga de cimentación 20 cm x 25 cm	ML	29	42.000	46.052,00	44.026,00	1.276.754,00
Columna de 20 x 20 cm	ML	36	45.000	47.618,00	46.309,00	1.667.124,00
Viga Confinamiento de 20 x 25 cm	ML	29	50.252	45.000,00	47.626,00	1.381.154,00
Muro en ladrillo limpio	M2	113,05	78.500	82.050,00	80.275,00	9.075.088,75
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						<b>16.221.239,30</b>
<b>ADMINISTRACION 20%</b>						<b>3.244.247,86</b>
<b>IMPREVISTOS 1%</b>						<b>162.212,39</b>
<b>UTILIDAD 5%</b>						<b>811.061,97</b>
<b>IVA SOBRE UTILIDAD 19%</b>						<b>154.101,77</b>
<b>TOTAL COSTO INDIRECTO</b>						<b>4.371.623,99</b>
<b>TOTAL COSTO DE OBRA</b>						<b>20.592.864,00</b>

Se anexan cotizaciones al expediente.

Se expide el presente análisis en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015.

Atentamente

  
**HELY ATUESTA NEIRA**  
Almacenista General  
COLEGIO SAN JOSE DE GUANENTA

**¡SER GUANENTINO, HONOR QUE CUESTA!**

CARRERA 5A. No. 12-67 PBX 723 5600 SAN GIL SANTANDER  
colegioguanenta@gmail.com